

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Slovenské Kľačany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Slovenské Kľačany		
Projektant			
Zhotoviteľ	COSTRUO, spol. s r.o.	31588794	SK2020465018
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 34 413,23	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 30 464,19	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 31 283,59	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 31 560,96	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 2 177,84			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 129 899,80	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22 129 899,80
				24	DPH 20,00 % z 129 899,80 25 979,96
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka OBEC SLOVENSKÉ KĽAČANY 991 02 DOLNÁ STREHOVA okr. Veľký Krtíš tel. 047 / 48 97 146		25	Cena s DPH (r. 23-24) 155 879,76
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka COSTRUO, spol. s r.o. Parný mlyn 5142 984 01 LUČENEC IČO: 31 588 794 IČ DPH: SK2020465018		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzáva doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany

Objekt: Zvýšenie energet. efektívn. spoločenského domu obce Slovenské Kľačany

Objednávateľ: Obec Slovenské Kľačany

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto: Slovenské Kľačany

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	34 413,230	30 464,186	64 877,416	128,443	19,799
1	Zemné práce	796,413	518,905	1 315,318	1,089	7,202
2	Zakladanie	0,000	734,212	734,212	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 095,503	748,095	1 843,598	9,449	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	59,808	53,116	112,924	6,402	0,000
5	Komunikácie	3 397,088	285,024	3 682,112	3,584	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 160,318	19 426,225	46 586,543	52,872	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 904,100	7 260,203	9 164,303	55,047	12,597
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 438,406	1 438,406	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	31 283,594	31 560,955	62 844,549	20,828	23,071
712	Izolácie striech	565,890	769,692	1 335,582	0,060	0,225
713	Izolácie tepelné	7 879,448	2 537,798	10 417,246	8,473	2,818
723	Zdravotechnika - plynovod	40,602	174,966	215,568	0,024	0,034
732	Ústredné kúrenie, strojovne	3 894,722	359,958	4 254,680	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	849,996	1 544,805	2 394,801	3,215	6,284
763	Konštrukcie - drevostavby	2 015,217	4 507,352	6 522,569	6,679	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	752,717	13 546,271	14 298,988	0,104	0,606
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	585,482	439,018	1 024,500	0,213	0,000
766	Konštrukcie stolárske	5 633,859	2 841,342	8 475,201	1,246	11,302
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 229,467	3 493,513	11 722,980	0,447	1,803
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	18,588	9,708	28,296	0,003	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	10,564	6,317	16,881	0,020	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	697,236	1 262,941	1 960,177	0,299	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	109,806	67,274	177,080	0,045	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	2 177,835	2 177,835	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	2 177,835	2 177,835	0,000	0,000
Celkom		65 696,824	64 202,976	129 899,800	149,271	42,870